Ieder project en iedere situatie is anders. Het is dan ook logisch dat er geen vaste werkwijze is bij het verhelpen
van vochtproblematiek. Wat we wel standaard hanteren is de volgende werkwijze:

le fase; inspectie en analyse

Hierbij wordt gekeken waar de lekkage vandaan komt en welke oplossingen er nodig zijn. Waar het beste te
injecteren in de constructie. Welke eigenschappen heeft het injectiemateriaal nodig voor een duurzame oplossing.
Visueel kunnen we niet altijd alles bepalen. Meten en proefboringen helpen ons dan om alles inzichtelijk te krijgen.

2e fase; voorbereiding

Met de klant worden de omstandigheden, planning en andere wensen besproken. U wordt verzocht ons te informeren
over niet zichtbare leidingen in de te injecteren zone’s. Bij onvoldoende of geen informatie zijn wij niet aansprakelijk
wanneer leidingen worden aangeboord. Bevindingen worden met het uitvoerende team doorgesproken zodat alles
duidelijk is. De inspecteur blijft betrokken en zorgt voor een passende uitvoering.

Je fase; uitvoering

Boorpatronen worden uitgezet, injectienippels geplaatst en de pomp en het materiaal worden klaargemaakt.

Er kan geinjecteerd worden.

Enkele voorbeelden van injectie

Constructieve verlijming

Achterwand-injectie

Naam:

Telefoon:

Straat:
Postcode:

Oplossing:

Verwachte kosten:

Ploegdagen (ploeg met pompen etc.)

Injectiegel
Injectiehars
Injectiepackers
Klein materiaal

Totaal excl. btw

Totaal incl. btw (particulier)

Maximale kosten:

Totaal excl. btw

Totaal incl. btw (particulier)

Water is aanwezig
Stroom is aanwezig
Toegankelijkheid

Akkoord klant: dhr./mw.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing mailen wij op verzoek of via de website te downloaden. Eventuele onvoorziene reparaties zijn niet opgenomen in de prijs.

E-mail:

Plaats:

naam

1.725,00 p/dag
11,50 p/kg
37,50 pikg

3,50 prst
85,00 p/st
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ja/nee meenemen:
ja/nee meenemen:

geen benodigheden / meenemen:
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datum

Wel zullen deze voor uitvoering met u worden besproken als deze aan de orde zijn. Schade door bouwkundige gebreken is niet voor onze rekening.
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handtekening




